

Bilag 1.3 - maj 2017

Salgs- og leveringsbetingelser for badekabiner

1 GRUNDLAG FOR TILBUD OG ORDRE

- 1.1 Nærværende vilkår er gældende for tilbud og ordrer med mindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anført i tilbud eller ordrebekræftelse.
- 1.2 Ved ordre forudsættes vor ordrebekræftelse at være gældende aftalegrundlag.
- 1.3 For tilbud og ordrer gælder i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, gældende leverandørbrugsanvisning og betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92).
- 1.4 CRH adfærdskodeks (www.crhconcrete.dk).

2 OMFANG AF TILBUD OG ORDRE

- 2.1 Tilbud og ordrer omfatter alene de anførte kabiner i mængde som specificeret, i henhold til ydelses-specifikation og i leverandørens standardudførelse (www.crhconcrete.dk).
- 2.2 Delpriser er baseret på samlet ordre og kan ikke anvendes som enhedspriser.
- 2.3 Vedr. tolerancer for elementer henvises til håndbøgerne "Hvor går grænsen" udgivet af Dansk Byggeri (www.tolerancer.dk).

3 MELLEMSALG

- 3.1 Uanset bestemmelserne i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid, at såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et for leverandøren acceptabelt resultat, er leverandøren berettiget til helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.

4 PROJEKTGRUNDLAG MV.

- 4.1 Før projektering og produktionsplanlægning kan begynde, skal der foreligge specifikationer for de enkelte kabinetyper, samt leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter for samtlige kabiner. Det forudsættes, at der ved dette programs udformning tages produktionsmæssige hensyn efter aftale med leverandøren, såfremt der ved tilbudsafgivelsen ikke foreligger et specificeret leveringsprogram.

Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandøren ikke fuldstændigt og fyldestgørende på det aftalte tidspunkt, udskydes kabineproduktion og levering indtil leverandøren igen har ledig kapacitet.

Bygherre betaler erstatning for det ved udskydelsen lidt tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.
- 4.2 Endeligt fyldestgørende projekt forudsættes modtaget i PDF. Relevante digitale tegninger forudsættes modtaget i dwg format. Projektopdateringer og revisioner efter aftalt sluttermin for modtagelse af fyldestgørende projekt gennemses ikke og vil kun være bindende efter nærmere aftale. Generelt gøres opmærksom på, at projekteringsydelse er ekskl. godkendelse af anerkendt statiker. Tegninger fremsendt til gennemsyn, forudsættes modtaget retur inden for 5 arbejdsdage. Herefter vil produktionen blive påbegyndt i henhold til fremsendte tegninger. I forbindelse med projektweb er det forudsat, at alle omkostninger hertil er leverandøren uvedkommende. Eventuelle omkostninger debiteres særskilt. For korrekt modtagelse, forudsættes det, at det endelige projekt er tilgængeligt på projektweb til aftalt projekttermin. Rettelser til projektet efter endeligt projekt er

modtaget, kræver at leverandøren forespørges direkte om ændringerne kan gennemføres og hvilke konsekvenser der vil være heraf. Leverandøren vil ikke automatisk opdatere projekt uden denne forespørgsel.

5 LEVERANDØRENS FORSINKELSE

- 5.1 Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er eneste sanktionsform dagbod. Dagbod udgør 1 promille af kontraktsummen ekskl. moms og ekskl. ekstraarbejder. Forsinkelse beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt sluttermin. Leverandøren er berettiget til at udføre finisharbejder efter slutleveringstermin uden derved at komme i forsinkelse.

6 KABINEMODTAGELSE, FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE

- 6.1 Hvis bygherre ikke er i stand til at modtage kabinerne i henhold til aftalt tidsplan, skal der ske omgående skriftlig underretning til leverandøren. Hvis modtagelsen af kabiner forsinkes i forhold til aftalt tidsplan, kan leverandøren, med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af bygherre. Kabiner placeret på mellemlager anses for leveret og bygherre bærer herefter risikoen for kabinerne.
- 6.2 Såfremt CRH kan tilbyde lagerkapacitet, debiteres bygherre i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

7 LEVERINGSSTED, RISIKOOVERGANG OG VENTETID

- 7.1 Ved salg af kabiner af fabrik, er leveringsstedet bygherres vogn på fabrik og leverandøren bærer risikoen for kabinerne til og med læsning.
- 7.2 Ved salg af kabiner frit på vogn på byggeplads, er leveringsstedet så nær brugsstedet som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er bygherres ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted er opfyldt. Leveringen skal kunne foretages successivt, således at de lastede trailere kan stilles (trailerdrop) på byggepladsen inden for kranens arbejdsområde. Trailere afhentes i forbindelse med efterfølgende leveringer.
- 7.3 Leverandøren bærer risikoen for kabinerne indtil vognen har nået leveringsstedet. Bygherre skal ved overtagelse af kabinerne på vogn, skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og afgangstid og overtager herefter ansvaret for kabinerne. Leveringen skal ske i hele læs dvs. at køretøjets lasteevne udnyttes bedst muligt (max. 30 tons). Ved mindre udnyttelse af lasteevne debiteres bygherre dette i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Ventetid / aflæsningstid ud over 1 time fra ankomst, debiteres bygherre pr. påbegyndt ½ time i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Afbrydelser af aflæsningsflowet, der medfører, at transportmateriel må stilles eller afhentes uden kombinationsmulighed, debiteres bygherre særskilt i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
- 7.4 Leveringstid og montererækkefølge skal oplyses til CRH Concrete senest 10 arbejdsdage efter aftalt projekttermin. Læsseplaner skal være CRH Concrete i hænde senest 3 uger før levering. Endeligt afkald af kabiner skal, af hensyn til kørselsplanlægningen, ske senest kl. 07.00 min. 5 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald kan leveringstiden ikke garanteres. Ved specialtransporter (der kræver særlig tilladelse eller materiel) aftales afkaldstid med CRH logistik.
- 7.5 Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5 arbejdsdage før levering, men senest dagen før levering kl. 12.00, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Ændring

eller aflysning af leverancer senere end kl. 12.00 dagen før levering, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Såfremt kabinerne er læsset op eller allerede under vejs, debiteres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste tillagt en fragtomkostning svarende til den normale fragt.

- 7.6 Leveringstidspunktet for læs er hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet omfattet af spærretid, skal levering aftales nærmere med CRH logistik. Rettidig levering defineres som aftalt ankomsttidspunkt +/- ½ time. Levering uden for nævnte tidsrum / dage aftales nærmere og et tillæg påregnes i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
- 7.7 Kabiner læsset som udgangspunkt alene under hensyntagen til montererækkefølge, produktions- og transporttekniske forhold.
- 7.8 Kabinernes vandsystem er trykprøvet med luft og rensat fra fabrik, hvorfor evt. forekommende urenheder er ModulBad uvedkommende.
- 7.8 Dersom der i udbudsmaterialet er foreskrevet materialer af bestemt fabrikat, eller er stillet krav om garanti efter levering, er leverandøren alene forpligtet heraf, i det omfang garantiforpligtelsen kan videreføres til underleverandøren.

8 LEVERANDØRENS KVALITETSSIKRING

- 8.1 Kabiner fra ModulBad produceres iht. internt kvalitetsstyringssystem udarbejdet iht. DS/EN ISO 9001. Kabiner udføres af gulv-, væg- og loftelementer, som certificeres iht. gældende standarder jf. certifikat.

9 MANGLER OG MODTAGEKONTROL

- 9.1 Såfremt kabinerne ved levering (risikoovergang) er fejlbehæftede eller beskadigede, skal dette straks anmærkes skriftligt til leverandøren ved tydelig angivelse af kabinenummer og efter montering, med tydelig placering i bygværket. Ved evt. reklamation i forbindelse med efterfølgende arbejder, kan leverandøren kun blive stillet økonomisk til ansvar, såfremt der før evt. udbedringsarbejder, ventetid eller lignende, er tiltrådt en aftaleseddel med leverandøren som medunderskriver. Reklamation skal være modtaget før overdragelse til anden entreprenør.
- 9.2 Ved mangler har leverandøren ret til, efter eget valg, at foretage udbedring ved reparation af kabine eller ved økonomisk kompensation af bygherre. Ved valg af reparation, forpligter bygherre sig til at acceptere de med reparation forbundne ændringer, så længe disse ikke har væsentlig betydning for bygningsværkets konstruktion eller funktion. Økonomisk kompensation, uanset om denne gives som erstatning eller afslag, kan aldrig overstige fakturaværdien af en fejlbehæftet kabine.

10 BETALING

- 10.1 Betaling efter AB 92 § 22 stk. 1 og stk. 5, erlægges i henhold til månedlige á conto fakturaer for den løbende produktion. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage efter fakturaens modtagelse.

Ud over det i AB 92 § 22 stk. 1 fastsatte betales for leverancer på kr. 100.000 og derover, 10 % af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, ordren er afgivet. Beløbet modregnes pro rata i á conto fakturaer med mindre andet er aftalt.

Ud over den faste pris, skal der ydes leverandøren godtgørelse for udgiftsforøgelser forårsaget af pålæg fra staten, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8.

Ud over den faste pris, skal der ydes leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, § 9.

- 10.2 For løfteåg, kæder og øjer til anvendelse i forbindelse med montage, debiteres et depositum på kr. 5.000 pr. åg, kr. 500 pr. kæde og kr. 500 pr. løfteøje ved

ordreindgåelse. Løfteåg, kæder og øjer er ModulBads ejendom og afhentes efter nærmere aftale. Beløbene krediteres ved returnering af samme antal i ubeskadiget stand til ModulBads adresse.

Ved bortkomst debiteres åg med kr. 20.000 pr. stk., kæder med kr. 1.200 pr. stk. og øjer med kr. 800 pr. stk.

- 10.3 Strøer til oplodsning under transport debiteres med kr. 400 pr. kabine ved ordreindgåelse. Strøer forudsættes samlet af køber på et centralt sted på byggepladsen for afhentning efter sidste læs. Beløbet krediteres med kr. 350 pr. kabine ved returnering af samme antal til ModulBads adresse.

11 SIKKERHEDSSTILLELSE

- 11.1 Bygherre skal stille sikkerhed i henhold til den i AB 92 § 7 nævnte sikkerhed. Sikkerhed for betaling skal være i form af 100% bankgaranti eller kautionforsikring. Anden betryggende sikkerhed kan evt. stilles efter forudgående godkendelse. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter ordreindgåelse.
- 11.2 Leverandøren stiller ikke sikkerhed.

12 MONTAGE

- 12.1 Omfatter sagen også montage, gælder desuden EXPANS montageforudsætninger bilag 1.2 samt bilag 1.5 Dansk Byggeris standardforbehold.

13 FRAVIGELSER/TILFØJELSER TIL AB 92

- 13.1 Umiddelbart efter levering og montering af kabinerne foretages en gennemgang - etapevis efter nærmere aftale - i et samarbejde med købers ansvarlige repræsentant på byggepladsen. Gennemgangen har til formål at afklare evt. skader, fejl og mangler.
- 13.2 Forseglingen af dørplader brydes, og efter fælles besigtigelse udføres en afleveringsrapport, som underskrives af begge parter. Ansvar for genlukning af kabinerne efter besigtigelsen påhviler køber.
- 13.3 Herefter overgår ansvaret for eventuelle efterfølgende skader, tyveri og hærværk til køber.
- 13.4 Såfremt den forseglede dørplade fjernes før gennemførelse af den fælles besigtigelse, betragtes kabinen som leveret, og købers ret til reklamation fortabes.
- 13.5 Plastafdækning udført fra fabrik skal forblive ubeskadiget og må ikke betrædes.
- 13.6 Plastafdækning må ikke fjernes før bygningen er vandtæt. Fjernelse foretages for købers regning og risiko.
- 13.7 Det skal sikres, at der ikke trænger vand ind i kabinerne f.eks. gennem installationskanaler. Det er købers ansvar, at dette kontrolleres, og at der foretages behørig beskyttelse af kabinerne ved evt. konstatering af vandindtrængning.